



ATTO DETERMINATIVO N. 343 DEL 07/08/2023

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPEZZANO - CODICE UNICO INTERVENTO CUI : L84001590367202200013. CUP 85E21000080001 - CODICE CIG 9479251D60. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA VICARIA

RICHIAMATI i seguenti atti determinativi:

- nr. 599 del 22.12.2020 con il quale sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi sia all'adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo della nuova scuola per l'infanzia che alla progettazione delle relative opere di urbanizzazione, allo studio ARCHILINEA S.R.L., con sede in Viale Regina Pacis 86/B 41049 Sassuolo (Mo), con il quale per l'intervento in oggetto è stata impegnata la somma di €. 48.923,73 oltre contributo INARCASSA ed IVA al 22% per complessivi €. 62.074,42;
- nr. n. 362 del 21.07.2022 con il quale si è provveduto a assegnare al progetto relativo ai lavori di realizzazione della Nuova Scuola dell'Infanzia – Lotto 1 il CUP G85E21000080001 e il CUI L84001590367202200013;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 107 del 03.11.2022 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, verificato e validato rispettivamente in data 03.11.2022 rispettivamente con verbali prot.n. 24909/2022 e n. 24950/2022 e, ai sensi della Legge Regionale 15 del 2013 art. 10 comma 1 lettera c), è stato costituito titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori;

RICHIAMATO l'atto determinativo n. 536 del 04/11/2022 avente ad oggetto: " LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPEZZANO - CUP 85E21000080001 - CODICE UNICO INTERVENTO CUI : L84001590367202 200013 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE INDICAZIONI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA";

DATO ATTO CHE con comunicazione assunta agli atti prot. n. 0025205/2022 del 04/11/2022, è stata trasmessa la suddetta determinazione a contrarre all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico unitamente agli elaborati progettuali ed alle indicazioni utili all'espletamento della procedura da parte della suddetta Centrale;

VISTO l'atto determinativo nr. 300 del 25/05/2023 dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico mediante il quale la Centrale Unica di Committenza a conclusione dell'iter di gara, ha aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta TEICOS UE S.R.L., con sede in via Enrico Caviglia n.

3/A, Milano, avente CF e P.IVA n. 11451400151, che ha ottenuto punti 88,13, di cui 63,75 per l'offerta tecnica e 24,38 per l'offerta economica, e offerto un ribasso del 13,50%, corrispondente ad € 458.280,91, e pertanto il prezzo di aggiudicazione è pari a € 2.990.078,73, di cui € 53.686,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.936.392,46 per lavori;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 05/07/2023 assunta agli atti prot. n. 15420/2023 da parte della Centrale Unica di Committenza con la quale sono stati trasmessi gli atti di gara e comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

CONSIDERATO che si rende necessario prendere atto delle risultanze della procedura di gara;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

VISTE:

- la deliberazione di CC nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025";
- la deliberazione di CC nr. 108 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";
- la Deliberazione di GC nr. 141 del 22/12/2022 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2023 2025 - APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE";
- la Deliberazione di CC n. 12 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "ART. 175 E ART.187 C.3-SEXIES D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025";
- la Deliberazione di GC nr. 15 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025)A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 23 FEBBRAIO 2023"
- la Deliberazione di CC n. 23 avente ad oggetto: "D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022"
- la Deliberazione di CC n. 27 del 27/04/2023 avente ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 CON CONTESTUALE RATIFICA DELLA VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 25 DEL 31/03/2023
- la deliberazione di GC n. 35 del 04/05/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 27 APRILE 2023 "
- la deliberazione di CC n. 36 del 20/07/2023 avente ad oggetto: "VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI."
- la delibera di GC n. del 21/07/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2023-2025 DEL 20 LUGLIO 2023"

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

Quanto sopra ritenuto e premesso;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;

DI PRENDERE ATTO delle risultanze di gara della procedura aperta per l'appalto dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' SPEZZANO - FIORANO MODENESE (MO) - CUP: G85E21000080001 CIG: 9479251D60 a favore della ditta TEICOS UE S.R.L., con sede in via Enrico Caviglia n. 3/A, Milano, avente CF e P.IVA n. 11451400151, che ha ottenuto punti 88,13, di cui 63,75 per l'offerta tecnica e 24,38 per l'offerta economica, e offerto un ribasso del 13,50%, corrispondente ad € 458.280,91, e pertanto il prezzo di aggiudicazione è pari a € 2.990.078,73, di cui € 53.686,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.936.392,46 per lavori;

DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come da tabella riportata in calce alla presente, le seguenti somma di **€ 3.289.086,60** (e cioè € 2.990.078,73, oltre € 299.007,87 per Iva al 10%) a favore della ditta

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE	CF E P.IVA
TEICOS UE S.R.L.	via Enrico Caviglia n. 3/A, Milano	011451400151

utilizzando le seguenti prenotazioni di spesa **e conservando le eventuali somme residue**

Prenotazione spesa	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Somme residue
2394/2022	€ 1.469.086,60	04012.02.040120220	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - ONERI	Conservare residuo
2378/2023	€ 1.820.000,00	04012.02.040120220	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - ONERI	0

DI IMPEGNARE le seguenti somme alla voce di bilancio **04012.02.040120240 - SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - avanzo** utilizzando parte della **prenotazione n. 2387/2022** e conservandone la parte residua:

prenotazione	importo	In favore di	Somme residue
n. 2387/2022	€ 56.897,93	art. 113 del D.lgs 50/2016	Conservare residuo
n. 2387/2022	€ 600,00	ANAC	Conservare residuo

DI DARE ATTO CHE a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro economico pari ad €. **4.216.645,05**, è prevista negli stanziamenti delle seguenti voci di bilancio:

Voce di bilancio - Capitolo	Descrizione	Stanzamento
1061.03.010610323	UFFICIO TECNICO - Consulenze tecniche e progettazioni (fin.ONERI)	€ 62.074,42
04012.05.940120220	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - ONERI	€ 3.640.000,00
04012.02.040120240	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - AVANZO	€ 514.570,63
Totale		€ 4.216.645,05

con il seguente dettaglio:

PRENOTAZIONI /IMPEGNI	DESCRIZIONE OPERA	CAPITOLO BILANCIO	DI	IMPORTI
Dt N. 599 DEL 22.12.2020 IMP. 3970/2020	INCARICO DI PROGETTAZIONE AFFIDATO AD ARCHILINEA SRL	1061.03.010610323		€ 62.074,42 di cui già liquidati €. 31.027,20
Presente atto utilizzando la prenotazione di impegno n. 2378/2023	LAVORI Ditta esecutrice TEICOS UE S.R.L.	04012.05.940120220		€ 1.469.086,60
Presente atto utilizzando la prenotazione di impegno n. Pren. 2394/2022	Lavori Ditta esecutrice TEICOS UE S.R.L.	04012.05.940120220		€ 1.820.000,00
Residuo prenotazione di impegno Pren. 2378/2023	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - ONERI	04012.05.940120220		€ 350.913,40
Presente atto utilizzando la prenotazione di impegno n. 2387/2022	Ex art. 113 d.lgs. 50/2016	04012.02.040120240		€ 56.897,93
Presente atto utilizzando la prenotazione di impegno n. 2387/2022	CONTRIBUTO ANAC	04012.02.040120240		€ 600,00
Pren 2387/2022	SCUOLA DELL'INFANZIA - Realizzazione nuova scuola materna - AVANZO	04012.02.040120240		€ 457.072,70

DI APPROVARE il quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto allegato quale parte integrante al presente atto, sottoscritto dal firmatario del presente provvedimento in quanto RUP della procedura di appalto, che a seguito del presente atto viene rideterminato nelle seguenti risultanze di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

DI DARE ATTO che i tecnici interessati dal procedimento sono i seguenti:

Responsabile Unico del Procedimento atto di nomina del 02.11.2022 prot. 24849	Ing. Manuela Giurgola
Progettista	Arch. Giuseppe Gervasi
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Arch. Giuseppe Gervasi

ACQUISITE le dichiarazioni del R.U.P. e del Direttore dei lavori di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 assunte agli atti prot. nn. 0025073/2022 del 04/11/2022;

DI DARE ATTO che per il progetto sono stati assunti:

CUP	85E21000080001
CODICE CIG	9479251D60

CODICE CUI	L84001590367202200013
------------	-----------------------

DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	S	1.469.086,60	04012.02.040120220	2023	4403	TEICOS UE S.R.L.	9479251D60
U	S	1.820.000,00	04012.02.040120220	2023	4404	TEICOS UE S.R.L.	9479251D60
U	S	56.897,93	04012.02.040120240	2023	4405	DIPENDENTI COMUNALI	
U	S	600,00	04012.02.040120240	2023	4406	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9479251D60

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA VICARIA
 Manuela Giurgola / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente



Allegato alla Determinazione N° 343 del 07/08/2023

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPEZZANO - CODICE UNICO INTERVENTO CUI : L84001590367202200013. CUP 85E21000080001 - CODICE CIG 9479251D60. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo.

Il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell'art.5 del regolamento di contabilità.

Fiorano Modenese, 07/08/2023

Il Dirigente
Sabrina Brusiani / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 343 del 07/08/2023

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a MANUELA GIURGOLA ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 07/08/2023 da Grupico Francesca.

Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese