



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 105 DEL 23/03/2021

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" - CUP: G88E18000350004
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Premesso che

Che a seguito di procedura aperta, con atto determinativo nr. 751 del 07.01.2011 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e dichiarata l'aggiudicazione definitiva, relativa all'incarico di "SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI IN MATERIA D'IGIENE E SICUREZZA E ANTISISMICA, ANNUALITÀ 2012/2014", conferendolo alla POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP - Via Galilei, 220 - Modena - P.IVA 00345720361, per la somma complessiva di €. 102.744,79 oltre ad €. 4.109,79 per contributo inarcassa ed oltre ad €. 21.370,92 per IVA al 20% per complessivi €. 128.225,50;

Che in data 01.12.2011 Rep. n. 1565 è stata sottoscritta la convenzione d'incarico;

Che il progetto definitivo/esecutivo venne consegnato in data 09.09.2013 con prot. 11171;

Che tale progetto è stato approvato con delibera di Giunta n. 3 del 16.01.2020 al fine di ottenere il finanziamento di cui al Decreto Interministeriale attuativo del 3 gennaio 2018, n. 47, predisposto ai sensi dell'art. 10 del D.L. 104/2013 - di edilizia scolastica, e del Piano triennale edilizia scolastica 2018 - 2020 della Provincia di Modena approvato con Atto del Presidente n. 85 del 31/05/2019, dando atto nel contempo che lo stesso doveva essere adeguato all'attuale normativa vigente NCT 2018, sottoposto a nuova autorizzazione sismica e successivamente approvato e validato;

Che successivamente si è reputato altresì opportuno e necessario adeguare tale progetto anche ai fini dell'efficientamento energetico dell'immobile;

CHE con atto determinativo n. 99 del 02.03.2020 si è provveduto ad incaricare l'ing. ALESSIO ZANOLI c.f. ZNLLSS82D18F257F del servizio di adeguamento del progetto strutturale per il

miglioramento/adeguamento sismico da eseguirsi presso la scuola materna Aquilone di Fiorano Modenese al D.M. 17 gennaio 2018;

CHE con atto determinativo n. 126 del 18.03.2020 si è provveduto ad incaricare il geologo Antonio Infante c.f. NFNNTN67S23D122I, del servizio di redazione della relazione geologica-sismica e relative indagini geognostiche della scuola dell'infanzia Aquilone;

Che in data 22.04.2020 con prot. 7493 l'ing. Alessio Zanolli ha consegnato gli elaborati progettuali per la parte strutturale dell'intervento in oggetto;

Che in data 25.06.2020 è pervenuta la comunicazione di autorizzazione sismica n. 82/2020 (prot. 11435 del 25.06.2020);

Che con determina n. 341 del 04.8.2020 si è provveduto ad affidare, ai fini della richiesta di accesso al meccanismo di incentivazione dei conto termico 2.0 (DM 16.2.2016), ad ENERGYNET SRL, Via Muratori,201 - 41124 Modena - C.F. 02801520368 il servizio professionale per la redazione di diagnosi energetica (ante intervento), attestazione di prestazione energetica (ape) (post intervento);

Che in data 09.12.2020 sono stati perfezionati gli elaborati progettuali per la parte architettonica e di efficientamento energetico dell'intervento, da parte dell'arch. Giuseppe Ditaranto, istruttore tecnico del servizio LL.PP.;

Che in data 09.12.2020 agli atti con prot. 23725 e 23736 del 10.12.2020 sono stati sottoscritti rispettivamente il verbale di verifica ed il verbale di validazione del progetto in oggetto;

DATO ATTO CHE l'intervento in oggetto, per funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" e l' art. 216 "Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.lgs 50/2016 e ssmm., che stabilisce che fino all'adozione del decreto attuativo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II Titolo II Capo I del DPR 207/2010, sezione IV che descrive il contenuto degli elaborati attinenti la progettazione esecutiva;

Che con delibera di Giunta comunale n. 134 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e che con la medesima deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 15 del 2013 art. 10 comma 1 lettera c), è stato costituito titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori, prevedendo all'interno del quadro economico un pre ribasso sull'importo a base d'asta;

Considerato che al fine di ridurre le possibilità di contenzioso, si è ritenuto opportuno non applicare tale pre ribasso, ma suddividere il progetto tra opere a base di gara ed opere opzionali in base alle risorse finanziarie disponibili;

Considerata la possibilità che durante l'esecuzione dei lavori possa sussistere l'emergenza edipemologica da covid-19, sono state previsti gli eventuali costi aggiuntivi per oneri della sicurezza covid;

Considerato che le opere opzionali, potranno essere affidate in base alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016;

Considerato che la rimodulazione del progetto approvato, tra il progetto a base d'asta e il progetto delle opere opzionali, non lo altera e ne riconferma l'impianto generale, per cui sono confermati gli atti di verifica e di validazione succitati;

Accertato che:

- l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha istituito la Centrale di Committenza, che svolge le funzioni di stazione appaltante previste dall'art 37 del D. Lgs. 50/2016 fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace;
- la centrale ha acquisito operatività in data 25.01.2016, con il distacco del personale dei Comuni;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n.92 del 21.12.2016, è stato approvato, tra l'altro, il distacco all'Unione del personale dipendente dei Comuni che costituisce la dotazione organica della centrale di committenza;
- a seguito dell'adesione dei Comuni di Frassinoro, Palagano e Prignano sulla Secchia e dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), con atto rep.178 del 13.07.2017 è stata sottoscritta la nuova Convenzione per il conferimento l'Unione delle funzioni di centrale di Committenza, da parte di tutti i comuni dell'Unione e delle loro società patrimoniali, integrata con atto rep.398/2020, il cui atto aggiuntivo è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 123 del 28.11.2019;
- la Centrale di committenza espleta le proprie procedure di gara telematiche utilizzando la piattaforma SATER, messa a disposizione da Intercent- ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mediante accordo del 18/5/2018 (rep.81 Intercent- ER);
- con il decreto prot.39577 del 28.12.2020, il Presidente dell'Unione ha conferito l'incarico di responsabile della centrale di committenza sino al 31.12.2021 a Marina Baschieri, dirigente del Comune di Sassuolo;

RITENUTO opportuno pertanto di procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ai sensi della convenzione succitata, con le integrazioni apportate dalla succitata delibera di G.C. n. 123 del 28.11.2019 e dell'art. 37 del D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prescrive che, *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

RITENUTO opportuno di procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, da valutare in base ai criteri di cui all'allegato, "indicazioni per la predisposizione degli atti di gara", individuati per garantire le migliori condizioni di esecuzione dello stesso;

DATO ATTO che le caratteristiche generali dell'appalto nonché i contenuti di gara e di contratto determinati dalla stazione appaltante, ai sensi della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza citata in premessa, sono riportati nelle indicazioni di gara allegata alla presente;

CHE ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1121 del 29.12.2020, il contributo a favore della stessa Autorità per la presente procedura, ammonta ad €. 375,00, somma che sarà rimborsata all'Unione con le modalità previste all'art. 4 comma 5 della convenzione sottoscritta in data 13.07.2017 rep. 178;

CHE la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e nel piano annuale 2020, approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Documento Unico di Programmazione con delibera di C.C. N. 51 del 27.07.2020 e riproposto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e nel piano annuale 2021;

VALUTATO CHE

Il principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria così recita: *"L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del*

provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio”;

che tale investimento è finanziato in parte con fondi propri e in parte con contributo M.I.U.R. di cui al decreto n. 175 del 10.03.2020 e con decreto del 9.6.2020 con il quale sono stati ripubblicati gli elenchi degli interventi della Regione Emilia-Romagna;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109, oltre agli artt. 183 e 192;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il codice etico degli appalti comunali approvato con delibera di G.C. 90 del 09.06.2005;
- il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 31.03.2011 e linee guida interpretative del protocollo e la delibera di Giunta n. 30 del 14.03.2019 mediante la quale è stata confermata la validità del succitato protocollo del 2011 sino alla sottoscrizione di un nuovo testo;
- il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 avente all’oggetto: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l’articolo 2, comma 3 che impone alle Amministrazioni pubbliche di estendere ai propri collaboratori, consulenti, titolari di appalti, concessioni di servizi, forniture ed opere pubbliche gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento” dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30.12.2013;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53 comma 16 ter;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse nelle premesse, l’aggiornamento dei seguenti elaborati progettuali dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE”, agli atti del servizio, a seguito della rimodulazione del progetto tra opere a base di gara ed opere opzionali (ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) del D.lgs 50/2016) oltre al computo costi sicurezza COVID da applicare nel caso che, durante l’esecuzione dei lavori, sussista l’emergenza epidemiologica da Covid-19:

I ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI:

- Allegato A - elenco elaborati
- TAV. 0 - QUADRO ECONOMICO
- SCHEMA DI CONTRATTO AQUILONE
- TAV. 0bis - RELAZIONE TECNICA
- TAV.1 STATO DI FATTO - Pianta, Prospetti e Sezioni
- TAV.2 STATO DI PROGETTO - Pianta, Prospetti e Sezioni.
- TAV.3 STATO DI PROGETTO - abaco infissi, particolari costruttivi
- TAV.4 STATO DI PROGETTO - Impianti Meccanici
- TAV.5 STATO DI PROGETTO - Impianti Elettrici ed Elettrici Speciali
- TAV. 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAV 6bis.COMPUTO COSTI SICUREZZA

TAV. 7 ELENCO PREZZI
TAV. 8 CAPITOLATO SPECIALE PARTE I
TAV. 8bis CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE II
TAV. 9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA LAVORI E
DIAGRAMMA DI GANT
TAV. 10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

II ELABORATI STRUTTURALI

RL001 Relazione tecnica illustrativa di calcolo e delle fondazioni;
RL002 Relazione sui materiali;
RL003 Valutazione della sicurezza;
RL004 Piano di Manutenzione delle strutture;
RL005 Relazione fotografica;
RL006 Capitolato tecnico strutture;
EG001 Rilievo Geometrico, piante, prospetti e sezioni;
EG002 Rilievo strutturale;
EG003 Planimetrie interventi;
EG004 Fascicolo dettagli esecutivi;
copia Comunicazione di autorizzazione sismica n. 82/2020 (prot. 11435 del
25.06.2020)
(ai sensi degli artt. 11,12 della L.R. n. 19/2008, degli artt. 93, 94 del D.P.R. n.
380/2001 e dell'art. 14bis della L. n. 241/90)

III ELABORATI OPERE OPZIONALI:

TAV.0.1. QUADRO ECONOMICO OPERE OPZIONALI
TAV.6.1 COMPUTO METRICO OPERE OPZIONALI
TAV.7 BIS ELENCO PREZZI OPERE OPZIONALI
TAV.6 BIS.1 COMPUTO COSTI SICUREZZA OPERE OPZIONALI
TAV.6 BIS.2 COMPUTO METRICO OPERE OPZIONALI COSTI SICUREZZA COVID
TAV.7 BIS.2 ELENCO PREZZI OPERE OPZIONALI COSTI SICUREZZA COVID

2. DI APPROVARE per la medesima motivazione i seguenti quadri economici nelle seguenti
risultanze:

QUADRO ECONOMICO OPERE A BASE DI GARA

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
A	LAVORI		
1	Importo la corpo	€	0,00
2	Importo la misura	€	449.993,37
3	Importo lavori in economia	€	0,00
			449.993,37
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	22.638,98
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
		S O M M A N O €	22.638,98
		T O T A L E (A + B) €	472.632,35
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22% ✓	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22% ✓	0,00
3	Allacciamenti	22% ✓	0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti (Iva inclusa)	10% ✓	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	22% ✓	0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06	22% ✓	0,00
7	Spese tecniche per:		
7.a	Fondo incentivante 2,00%	€ ✓	9.452,65
7.b	progettazione	€	5.820,00
7.c	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione (interna)	€	0,00
7.d	Direttore operativo strutture e CRE (DL interna)	€	5.820,00
7.e	fazionamento e/o accatastamento	€	487,54
7.e1	indagine e relazione geologica	€	1.687,84
7.f	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione (interna)	€	0,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>	€	13.815,38
	Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)	€	23.268,03
8	spese per attività di supporto al RUP	€	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€	375,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.b	collaudo statico	€	2.500,00
11.c	Diagnosi Energetica	€	1.910,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>	€ ✓	4.410,00
	Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)	€	4.785,00
12.a	C.N.P.A.I. 4%	€	637,62
12.b	I.V.A. su spese tecn 22%	€	4.149,86
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>	€	4.787,48
12.c	I.V.A. su I10%	€	47.263,24
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sic 10%	€	2.263,90
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€	0,00
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	54.314,62
	S O M M A N O	€	82.367,65
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)	€	555.000,00

QUADRO ECONOMICO OPERE OPZIONALI

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
A	LAVORI		
1	Importo la corpo	€	0,00
2	Importo la misura	€	44.285,99
3	Importo lavori in economia	€	0,00
			44.285,99
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	1.864,87
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
			1.864,87
	SOMMANO	€	1.864,87
	TOTALE (A + B)	€	46.150,86
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22%	0,00
3	Allacciamenti	22%	0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti (Iva inclusa)	10%	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	22%	0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06	22%	0,00
7	Spese tecniche per:		
7.a	fondo incentivante 2,00%	€	923,02
7.b	progettazione	€	0,00
7.c	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione (interna)	€	0,00
7.d	Direttore operativo strutture e CRE (DL interna)	€	0,00
7.e	frazionamento e/o accatastamento	€	0,00
7.e1	indagine e relazione geologica	€	0,00
7.f	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione (interna)	€	0,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>	€	0,00
	Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)	€	923,02
8	spese per attività di supporto al RUP	€	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€	0,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.b	collaudo statico	€	0,00
11.c	Diagnosi Energetica	€	0,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>	€	0,00
	Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)	€	0,00
12.a	C.N.P.A.I. 4%	€	0,00
12.b	I.V.A. su spese tecni 22%	€	0,00
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>	€	0,00
12.c	I.V.A. su I 10%	€	4.428,60
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sic 10%	€	186,49
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€	0,00
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	4.615,09
	SOMMANO	€	5.538,11
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	51.688,97

DI PROCEDERE all'acquisizione dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE", mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016, tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico dando atto che:

- l'importo a base di gara ammonta ad €. 449.993,37 oltre ad €. 22.638,98 per oneri della sicurezza;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di reperimento da parte del Comune di Fiorano Modenese delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere "opzionali" chiaramente individuate e computate, per un importo di 44.285,99, oltre ad Euro € 1.864,87 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, al suddetto importo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore;

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), oneri per la sicurezza dovuti all'emergenza epidemiologica Sars-Covid, previsti e applicabili solo in caso di sussistenza delle condizioni di emergenza e sono stimati pari ad € 10.210,38 non soggetti a ribasso.
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e succ. modif., per un massimo del 5% dell'importo contrattuale.
- Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti il valore massimo stimato dell'appalto risulta pari ad €. 552.625,21

3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- a) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE";
- b) il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, con selezione della migliore offerta attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016;
- c) l'appalto è da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016;
- d) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- e) i costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori sono stati stimati, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, in €118.498,34;

4. **DI APPROVARE** le caratteristiche generali dell'appalto nonché i contenuti di gara e di contratto determinati dalla stazione appaltante, ai sensi della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza citata in premessa, riportati nelle indicazioni di gara allegate alla presente quali parte integrante e sostanziale, ma che non vengono pubblicate al fine del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in quanto i contenuti delle stesse saranno inseriti nel disciplinare redatto e pubblicato dalla Centrale di Committenza;

5. **DI DARE ATTO** che il contributo spettante ad ANAC per la gara in oggetto, ammontante ad €. **375,00**, verrà rimborsato alla Centrale Unica di Committenza con le modalità stabilite nella convenzione di cui al Rep. 178 del 13.07.2017, art. 4 comma 5, con imputazione alla voce di bilancio 1021 04 01 "Trasferimenti all'Unione dei Comune del Distretto Ceramico per Centrale Unica di Committenza";

6. **DI PRECISARE** che gli ulteriori ed eventuali costi diretti della procedura saranno rimborsati all'Unione con le suddette modalità previste della Convenzione sottoscritta in data 178 del 13.07.2017;

7. **DI DARE ATTO** che le figure coinvolte nel procedimento sono le seguenti:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ING. MANUELA GIOURGOLA
PROGETTISTA E COORDINATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	ARCH. GIUSEPPE DITARANTO
PROGETTISTA PARTE STRUTTURALE	ING. ALESSIO ZANOLI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA	ARCH. GIUSEPPE DITARANTO

8. **DI DARE ATTO** che le pubblicazioni di cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 saranno effettuate sia dal Comune di Fiorano che dalla Centrale Unica di Committenza, ognuno per la parte di propria competenza;

9. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro economico pari ad € 555.000,00 è prevista negli stanziamenti delle seguenti voci di bilancio, dando atto che la somma di €. 7.924,64 è già stata liquidata nel 2020:

EDIFICI SCOLASTICI - Adeguamento sismico scuola materna Aquilone - ONERI	04022.02.040220720	7.924,64	Imp. 2153/20 e imp.3028/20
--	--------------------	----------	----------------------------

EDIFICI SCOLASTICI - Manutenzione straordinaria edifici scolastici - ONERI	04022.02.040222002	1.327,62	Prenotazione di impegno 5198/2021
EDIFICI SCOLASTICI - Adeguamento sismico scuola materna Aquilone -	04022.02.040220731	232.440,48	Prenotazione di impegno 4104/2020
EDIFICI SCOLASTICI - Adeguamento sismico scuola materna Aquilone - CONTRIBUTI REGIONE	04022.02.040220732	209.000,00	Prenotazione di impegno 4105/2020
EDIFICI SCOLASTICI - Adeguamento sismico scuola materna Aquilone - AVANZO	04022.02.040220740	104.307,26	Impegno 3445/20 e Prenotazione di Impegno 4106/20

10. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, unitamente agli elaborati di progetto.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	N	1.830,00	04022.02.040220740	2020	3445	ENERGYNET SRL	Z3D2DD7C49
U	N	232.440,48	04022.02.040220731	2020	4104		
U	N	209.000,00	04022.02.040220732	2020	4105		
U	N	102.477,26	04022.02.040220740	2020	4106		
U	N	1.327,62	04022.02.040222002	2021	5198		

IL DIRIGENTE
Grazia De Luca / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Determinazione N° 105 del 23/03/2021

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" - CUP:
G88E18000350004
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.**

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo.

Il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell'art.5 del regolamento di contabilità.

Fiorano Modenese, 25/03/2021

Il Dirigente del Settore
Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA