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A completamento dell’intervento di nuova costruzione della palestra comunale di Via Tamigi è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale effettuare un intervento volto a riqualificare  gli spazi pubblici circostanti, 
che riguarderà il rifacimento del tappeto stradale in alcuni tratti stradali circostanti e il collegamento – 
completamento dei percorsi pedonali esistenti, compreso la realizzazione di due attraversamenti pedonali 
di cui uno rialzato. 
Per far fronte a questo tipo di interventi l’Amministrazione comunale intende procedere ad una richiesta di 
offerta ad un operatore economico per un intervento di lavori stradali di asfaltatura, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, in particolare è previsto: 

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede esistente adiacente al lotto di intervento, 
consistente nella sistemazione /integrazione del cordolo in porfido e nella fresatura e 
successiva stesa di pavimentazione bituminosa,  

- la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Tamigi immediatamente a est 
dell’intersezione con Via Panaro, compreso la realizzazione di due caditoie collegate alla rete 
fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche;  

- la realizzazione di alcuni tratti di marciapiedi- pedonali  per l’interconnessione  dei percorsi  
pedonali esistenti 

- il rifacimento del tappeto stradale di un  tratto di Via Tamigi, tra via Panaro e Via Ticino, 
compreso l’eliminazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche esistente  e la 
realizzazione di alcune caditoie a centro strada in aggiunta a quelle esistenti; 

- il rifacimento del manto  stradale in Via Panaro mediante fresatura e stesa di tappeto di usura; 
- il rifacimento del manto stradale in asfalto mediante la fresatura e stesa di tappeto di usura in  

altri tratti stradali circostanti. 

come meglio indicato nell’Elaborato n. 02 INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO.  

L’importo a base della trattativa  è di euro 99.000,00 (novantanovemilaeuro/00), di cui euro 750,00 
(settecentocinquantaeuro/00)  per oneri della sicurezza, IVA esclusa.  

L’impresa dovrà garantire l’inizio dei lavori entro mercoledì 4 maggio 2022  e l’ultimazione entro il 
25/05/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione  e di asfaltatura di Via Tamigi, salvo diverse 
indicazioni della Stazione Appaltante, e entro il 30/06/2022 per quanto riguarda i lavori di 
riqualificazione  e di asfaltatura di Via  Panaro. 

La Stazione Appaltante procederà in via d’urgenza alla consegna dei lavori  ai sensi e agli effetti dell’art. 
8, comma 1 l. 120/2020 . 

 

L’affidamento si dichiara a MISURA, quindi le opere saranno compensate applicando i prezzi dell’unito 
Elenco Prezzi dedotti del ribasso.  

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e sempre in accordo con il Tecnico Responsabile per quanto 
riguarda i giorni, gli orari e le modalità di esecuzione delle lavorazioni, in modo da ostacolare il meno 
possibile il traffico veicolare.   

Sarà altresì richiesto alla ditta appaltatrice il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente 
per le varie tipologie di lavorazioni richieste. In assenza del rilascio delle necessarie certificazioni non potrà 
essere liquidato all’Appaltatore l’intervento eseguito. 

Il costo della manodopera è peri a 25.000,00€ (venticinquemilaeuro/00) 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 
 

Fiorano Modenese, Marzo 2022 

  Il progettista 

  Ing. Roberta Pitocchi 

LAVORI

a1. Importo per l’esecuzione dei lavori Euro 98.250,00

a2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 750,00

Totale lavori Euro 99.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

b1. IVA sull’importo del servizio (22% su a1+a2) Euro 21.780,00

b2. Contributo ANAC Euro 30,00

Totale somme a disposizione Euro 21.810,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro 120.810,00


